

Требования к доработке дизайна v3

Дата: 2026-04-17

Тип документа: Требования к UI/UX доработке

Источники: встреча 17.04.2026 — демонстрация дизайна, дашборд утилизации, GIS-карта, Default WO

Изменения vs v2 (10.04):

- Добавлен **Экран 5a** — дашборд утилизации: 3 таба, градиент, ремонтные дни, целевое значение, месячный вид (D-55–D-66)
- Уточнены требования к **GIS-карте** в разделе «Оборудование» FO (D-67–D-70)
- Добавлен **Default Work Order / Work Center** для non-JDE Requestor-ов (D-71)
- Добавлен **Экран 8** — История заявок для Requestor-a (D-72)
- Решение: изображения техники убрать с дашборда утилизации (D-73)

Предыдущие требования D-01–D-54 → см. [Требования к доработке дизайна v2](#)

Экран 5 (обновление) — Раздел «Оборудование» (Fleet Owner): GIS-карта

#	Требование	Приоритет	Статус
D-67	GIS-карта как iframe: область карты в левом сайдбаре отрисовывается GIS-командой (MAPH/Atlas). Booking Tool передаёт параметры через URL/API; внутреннее отображение — ответственность GIS-команды	Must	⚠ Уточнить с GIS
D-68	В списке техники добавить чекбоксы для выбора единиц к отображению на карте. Снятие галочки убирает технику с карты	Should	⚠ Добавить
D-69	Tooltip при наведении на маркер техники на карте: текущий Work Order (или «Нет заявки») +	Should	⚠ Уточнить состав полей с GIS

#	Требование	Приоритет	Статус
	утилизация за сегодня (процент от целевого значения)		
D-70	Route tracking (маршрут перемещения за период): отображение на карте по диапазону дат через GIS-интеграцию. TBD — решение флитоунеров к 20.04	TBD	 Ожидает решения

Экран 5а — Дашборд утилизации (новое)

Источник: встреча 17.04. Отдельный экран/вкладка в разделе «Оборудование» (FO).

Общая структура

#	Требование	Приоритет	Статус
D-55	3 таба на дашборде утилизации: «Моточасы» «Километраж» «Комбайн» (максимальное из двух). Тип техники определяет, какие вкладки активны: HDE — только Моточасы; HDV — только Километраж; смешанный тип — все три	Must	 Добавить
D-56	Источник данных: утилизация берётся из трекеров , вне зависимости от наличия заявок в Booking Tool	Must	 Зафиксировать
D-57	Целевое значение (target): отдельная колонка с максимальным суточным нормативом, заданным FO для каждой единицы техники (например: 2 000 моточасов / 1 500 км). Отображается первой слева после названия/типа	Must	 Добавить
D-58	Среднее за период: добавить колонку со средним значением утилизации за выбранный диапазон (ремонтные дни исключаются). Таблица сортируется по этой колонке (от большего к меньшему)	Must	 Добавить

Цветовая схема

#	Требование	Приоритет	Статус
D-59	Цветовой градиент ячеек: 0% — красный → 50% — жёлтый → 100% — зелёный. Плавный переход, не дискретные ступени	Must	 Добавить

Ремонтные дни

#	Требование	Приоритет	Статус
D-60	Дни, когда техника была на ремонте , отображать иконкой гаечного ключа (или аналогичной) в ячейке вместо числового значения. Отдельный цвет для ремонта не нужен	Must	 Добавить
D-61	Данные о ремонте берутся из JDE : commitment date → начало ремонта, planned date → ожидаемое завершение, completed date → фактическое завершение	Must	 Интеграция JDE
D-62	Для ВР-техники и техники вне JDE: ручной ввод ремонтных периодов FO-ем — Phase 2 , не входит в текущий релиз	Phase 2	 Отложено

Навигация и фильтры

#	Требование	Приоритет	Статус
D-63	Переключение вида : «По дням» (текущее, как в прототипе) / «По месяцам» (средняя по месяцу в каждой ячейке). Переключатель сверху	Should	 Добавить
D-64	Фильтр «Принадлежность» в левом сайдбаре дашборда: TCO Owned / Long-term rented	Must	 Добавить
D-65	Сортировка по столбцу «Среднее» — нажатие на заголовок сортирует список техники по среднему убыванию/возрастанию	Should	 Добавить

Визуальное оформление

#	Требование	Приоритет	Статус
D-66	Убрать фотографии техники с дашборда утилизации (увеличивают время загрузки). Вместо фото — иконки по типу техники (кран, погрузчик, самосвал, грузовик и т.д.). Дизайн-команда готовит примеры иконок для согласования с заказчиком	Must	 Подготовить иконки

Экран 3 (обновление) — Форма создания заявки: Default Work Order

#	Требование	Приоритет	Статус
D-71	« Default Work Order » — чекбокс/переключатель на форме заявки для Requestor-ов, чьи подразделения не используют JDE (Logistics и другие). При выборе Default WO: поле ввода номера WO скрыто/неактивно, заявка принимается без привязки к JDE. Аналогично — « Default Work Center » для подразделений без рабочих центров	Must	 Добавить

Экран 8 — История заявок (Requestor) (новое)

#	Требование	Приоритет	Статус
D-72	Раздел «История заявок» для Requestor-а: отдельная вкладка/страница со списком всех завершённых заявок. Минимальные колонки: номер заявки, тип техники, период, статус, Work Order	Should	 Добавить

Будущие функции (Phase 2 / TBD)

#	Функция	Статус
D-62	Ручной ввод ремонтных дней FO-ем для техники вне JDE (BP и non-GD)	✦ Phase 2
D-70	Route tracking — отображение маршрута техники на карте по диапазону дат	✦ TBD до 20.04
—	Сравнение утилизации и количества заявок в системе (выявление аномалий — техника едет без заявки)	✦ Phase 2

Матрица приоритетов (обновлённая: D-55–D-72)

#	Экран	Must	Should	Phase 2/TBD
D-55	Утилизация — 3 таба	✓		
D-56	Утилизация — источник из трекеров	✓		
D-57	Утилизация — колонка целевого значения	✓		
D-58	Утилизация — колонка среднего + сортировка	✓		
D-59	Утилизация — цветовой градиент	✓		
D-60	Утилизация — иконка ремонта	✓		
D-61	Утилизация — данные из JDE	✓		
D-62	Утилизация — ручной ввод ремонта (BP)			Phase 2
D-63	Утилизация — вид по месяцам		✓	
D-64	Утилизация — фильтр «Принадлежность»	✓		
D-65	Утилизация — сортировка по среднему		✓	
D-66	Утилизация — иконки вместо фото	✓		
D-67	GIS-карта — iframe	✓		

#	Экран	Must	Should	Phase 2/TBD
D-68	GIS-карта — чекбоксы в списке		✓	
D-69	GIS-карта — tooltip		✓	
D-70	GIS-карта — route tracking			TBD
D-71	Default WO / WC для non-JDE	✓		
D-72	История заявок (Requestor)		✓	